



COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA METALLICA MOBILE ED OPERE ACCESSORIE

Ubicazione: San Damiano d'Asti, Frazione San Pietro n. 68
N.C.T. foglio n. 25, mappale n. 583

Proprietà: "Gestione Ambientale Integrata Astigiana S.p.a. - G.A.I.A. s.p.a."
con sede in Asti, Via Brofferio n. 48
Rappresentante legale: FRACARO Flaviano

Progettista: ARCH. MAURIZIO PUGLIESE
corso Alfieri 195 - ASTI

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO s.p.a.



Alleg./TAV. N°

d

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO/aggiornamento/variante del

GENNAIO 2011

QUADRO ECONOMICO GENERALE

progr.						
1.	FORNITURE ED OPERE ACCESSORIE					
1.1	IMPORTO FORNITURE ED OPERE ACCESSORIE AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA					
1.1.1	fornitore ed opere accessorie a misura			€ 0,00		
1.1.2	fornitore ed opere accessorie a corpo			€ 94.759,63		
1.1.3	fornitore ed opere accessorie in economia			€ 0,00		
1.1.4	TOTALE			€ 94.759,63		
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE LE FORNITURE ED OPERE ACCESSORIE					
1.2.1	Oneri per la sicurezza per forniture ed opere accessorie a misura			€ 0,00		
1.2.2	Oneri per la sicurezza per forniture ed opere accessorie a corpo			€ 2.930,71		
1.2.3	Oneri per la sicurezza per forniture ed opere accessorie in economia			€ 0,00		
1.2.4	TOTALE			€ 2.930,71		
RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO						
	<i>fornitore ed opere accessorie DA PROGETTO</i>	<i>importi lire</i>				
1.3	a) a misura			€ 0,00	€ 97.690,34	€ 97.690,34
	b) a corpo			€ 97.690,34		
	c) in economia			€ 0,00		
2.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
2.1	Maggiori forniture ed opere accessorie e imprevisti					
	spostamento sottoservizi, allacciamenti, imprevisti, arrotondamento, contr. Autorità di Vigilanza			5%	€ 4.884,52	
	Spese tecniche per affidamenti esterni					
		<i>base imponibile</i>	<i>4% cassa</i>	<i>Totale</i>		
2.2	2.2.1 = prog. esterna esclusa D.L.- C.R.E.					
	2.2.2 = prog. esterna esclusa D.L.-opere in c.a.					
	2.2.3 = prog. esterna compresa D.L.- Impianti					
	2.2.4 = coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 8.000,00	€ 320,00	€ 8.320,00		
	2.2.5 = coordinamento sicurezza in fase di esecuzione					
	TOTALI	€ 8.000,00	€ 320,00	€ 8.320,00		€ 8.515,38
	2.2.6 Spese tecniche pari al 10% dell'incentivo (2% dei forniture ed opere accessorie) di cui all'art. 92 comma 5 della D. Lgv 163/2006 per responsabile del procedimento (R.U.P.)	€ 195,38	€ 0,00	€ 195,38		
2.3	Spese per pubblicità ex art. 29 L. 109/94				€ 0,00	
	Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei forniture ed opere accessorie a base di gara)				€ 0,00	
2.4	Spese varie					
	spese per assicurazione (0% prog. esterna)			€ 0,00		
	spese da accantonare per eventuali controversie ai sensi art. 31 in bis L. 109/94 e s.m. ed i. (pari al 3 % da imputarsi sul ribasso d'asta)			€ 0,00		€ 0,00
2.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)					
	Spese per le verifiche ordinate dal direttore forniture ed opere accessorie di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999				€ 1.020,00	
	Descrizione	<i>base imponibile</i>	<i>2% cassa</i>	<i>Totale</i>		
	// COLLAUDI	€ 1.000,00	€ 20,00	€ 1.020,00		
	IVA	<i>base imponibile</i>	<i>% IVA</i>	<i>IVA</i>		
2.6	2.6.1 = forniture ed opere accessorie in progetto	€ 97.690,34	10%	€ 9.769,03		
	2.6.2 = forniture ed opere accessorie in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	10%	€ 0,00		
	2.6.3 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3					
	2.6.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4					
	2.6.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5	€ 8.320,00	20%	€ 1.664,00		€ 11.637,03
	2.6.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6					
	2.6.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7					
	2.6.8 = spese per verifica e collaudo di cui al punto 2.12	€ 1.020,00	20%	€ 204,00		
	TOTALI	€ 107.030,34		€ 11.637,03		
2.7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 26.056,93	€ 26.056,93
3.	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€ 123.747,27	€ 123.747,27